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Genei nde Kirchzarten KE(\B/)lé-?/é
FB 5 - Baunesen Besondere Vertragsbedingungen

Tal vogt ei st ralle 2a

Vergabe-/Projekt-Nr.:

79199 Kirchzarten 103. 615. 16

(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

BaumaRnahme: Genei nde Kirchzarten Flichlingsunterkunft Ndul bau

Errichtung Mdul bau fir Fl ichtlinge, Fischerrain II1-Wst
in: Erich Rieder-Str. ,CGE Fischerrain I1Il-Wst
Leistung: HOLZ- MODULBAU | N CONTAI NERBAWEI SE (50 Modul e) fiir FLUCHTLI NGE

1. Allgemein
1.1 Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
IZI Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter duirfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Sie |:| ist erfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV |X| muss noch erfolgen.

|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Der Auftraggeber
|:| tbernimmt die Aufgabe selbst.
IXI tibertragt die Aufgabe einem Dritten  (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).

]

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 2 (3) BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich;
|:| Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
|:| Er ist den Vergabeunterlagen beigefugt.
IZI Wrd noch erstellt

1.3 Bautagesbherichte (8§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauiilberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu Gibergeben.

[

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung lberlassen (8 4 Abs. 4 VOB/B)

2.1 Lager- und Arbeitsplatze:
Sind nur eingeschrankt auf dem Baugrundstiick i nnerhalb der gepl anten

Aussenanl age.

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.
2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:
Anf ahrbarkeit der Baustelle Uber den Wendehammer der Erich-Ri eder-Str. nfglich.
Der Wendehammer ist jedoch fir das Parken / Materiallager nicht erlaubt.

Fl &chen wi e angrenzende Wesen, dirfen nicht benutzt werden.
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2.3 Wasseranschluss
IXI ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. D]

Wasser anschl uss iiber G undl ei t ungen/ Kopf | och

Verbrauchskosten

|:| nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

IZI Die Herstellung von Wasseranschluss fir die Baustelle druch Auftragnehner (AN)

IZI Di e Verbrauchskosten tragt der Auftraggeber (AQ.

abgesetzt.

|:| tragt der Auftraggeber.

2.4  Stromanschluss
|X| ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. Auf t r agnehmer ((AN) 1
Erstel |l ung-Vorhal tung El ektrokschrank durch AN

Verbrauchskosten

|:| nach 8§ 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten flir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

[]
[]

abgesetzt.

|Z| trégt der Auftraggeber.

2.5 Sonstige Anschlisse fir
1) Leistungen Si GeKo, anteilig Abzug mit der Schl uBrechnung von 0,3 %
?)
|:| sind vorhanden.

3.  Ausfiuhrungs- /Vertragsfristen (8 5VOB/B)
3.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung

3.1.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

IXI am ca.9 KW 2025 (Nach Vorlage der Baufreigabe LRA). (Datum).
|:| spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen.
Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand

2) z.B. Fernheizung, Telefon .
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3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
|:| am ca. in der 35 KW 2025 (Datum).
|:| innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn (3.1.1).
|:| in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

|:| in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

3.2 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist (3.1.1) fur den Ausfuhrungsbeginn
XI vorstehende Frist (3.1.2) fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
|:| folgende Einzelfristen
|:| aus dem beigefuigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

|:| werden als Vertragsfristen vereinbart:

4. Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

|:| Euro

|:| v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (netto).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
begrenzt. 4.3 bleibt unberiihrt.

4.2 Vertragsstrafe wegen VerstoRen gegen das LTMG **)

|z| Fir jeden schuldhaften Versto3 des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe 1 v. H. der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (netto) betragt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass der Verstol3 durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoll bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
begrenzt. 4.3 bleibt unberthrt.

4.3  Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (netto) begrenzt.

5. Verjdhrungsfrist fir Mangelanspriiche (8 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

IZI Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

|:| Fur den Gesamtauftrag Monate

|:| Fir Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Far Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Fir den Gesamtauftrag Jahre

|:| Fir Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Far Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*)  Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllen.

**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-
und Mindestlohngesetz Baden-Wirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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Abrechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1 -fach und zugleich
bei Architekt EVH zH R Hug,1-fach nit Massen, Abrechn. Zeichn. + PDF.

1 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmafe, Hand-

skizzen) sind

|:| einfach
|X| 2 fach

einzureichen.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem 8§ 16 Absatz 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
|:| Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von
5 v.H. der Auftragssumme (incl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrége) zu leisten
|:| Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betragt 3 v.H.
|:| der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)

L]

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Fir Abschlagszahlungen i. S. 8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und fur vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Birgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft.

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschlagige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden oder die
Birgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fiir

- die Vertragserfullung der Vordruck - KEV 310 Sich 1 -
- die Méngelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemaf
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -
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